

Planilha Resumo

Orçamento de Obra |



Obra: Construção sede Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV
Endereço: Rua 1º de maio, Centro, Teresina-PI
Ref. de custo: SINAPI/PI - Março/2020, Cotação no mercado local (COT)

Encargos Sociais: Não desonerada
111,17% (Hora) 70,17% (Mês)
BDI: 25%

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	R\$ 125.182,16	8,02%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 32.875,97	2,11%
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,00	R\$ 12.986,34	0,83%
4.0	INFRA-ESTRUTURA	1,00	R\$ 63.001,81	4,03%
5.0	SUPER-ESTRUTURA	1,00	R\$ 403.681,25	25,85%
6.0	PAREDES E PAINÉIS	1,00	R\$ 98.785,68	6,33%
7.0	REVESTIMENTOS	1,00	R\$ 234.269,34	15,00%
8.0	COBERTURAS E FORROS	1,00	R\$ 81.193,13	5,20%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	R\$ 54.101,61	3,46%
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,00	R\$ 76.456,55	4,90%
11.0	INSTALAÇÕES DE ANTENA, LÓGICA E INTERNET	1,00	R\$ 7.563,98	0,48%
12.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1,00	R\$ 3.723,65	0,24%
13.0	PINTURA	1,00	R\$ 49.319,63	3,16%
14.0	ESQUADRIAS	1,00	R\$ 36.298,91	2,32%
15.0	LOUÇAS E METAIS	1,00	R\$ 10.404,65	0,67%
16.0	FACHADA	2,00	R\$ 186.907,97	11,97%
17.0	URBANIZAÇÃO	3,00	R\$ 83.833,96	5,37%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	R\$ 1.072,42	0,07%

TOTAL COM BDI: R\$ 1.561.659,00 100%